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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИК

Настоящее извещение подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Ввиду особенности выбранного способа закупки размещение извещения в единой информационной системе носит информационный характер и не имеет целью отбор участников закупки для заключения договора с Заказчиком

	1.
	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика

	2.
	Наименование Заказчика
	Федеральное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)  «Коми региональный центр подготовки авиационного персонала»

	
	Место нахождения Заказчика
	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 8.

	
	Почтовый адрес Заказчика
	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 8.

	
	Адрес электронной почты Заказчика
	glbuh_krcpap@mail.ru

	
	Номер контактного телефона Заказчика
	8 (8212) 44-79-42

	3.
	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Ремонтно-отделочные работы
Объем работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и локальной сметой (Приложение № 2)

	4.
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 14.

	5.
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)

	398 790,00 (Триста девяносто восемь тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек с НДС, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, транспортных и иных расходов Подрядчика, а также уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов, отчислений и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, связанные с исполнением договора.

	6.
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком
	Не устанавливается

	7.
	Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки
	Не устанавливается




ДОКУМЕНТАЦИЯ
 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

	1.
	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика

	2.
	Наименование Заказчика
	Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение дополнительного образования (повышения квалификации)  «Коми региональный центр подготовки авиационного персонала»

	
	Место нахождения Заказчика
	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 8.

	
	Почтовый адрес Заказчика
	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 8.

	
	Адрес электронной почты Заказчика
	glbuh_krcpap@mail.ru

	
	Номер контактного телефона Заказчика
	8 (8212) 44-79-42

	3.
	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Ремонтно-отделочные работы
Объем работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и локальной сметой (Приложение № 2) к настоящей документации.

	4.
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНИиП, САНПиН из материалов Заказчика.


	5.
	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
	Не устанавливается

	6.
	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик
	Не устанавливается

	7.
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

	167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 14.
Место: Работы выполняются на территории 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Заводская, д. 14.
Условия: Полная характеристика объема выполняемых работ и описание объекта закупки отражено в Техническом задании (Приложение № 1 к документации), Локальной смете № 1 (Приложение № 2 к документации).
Сметная документация представлена отдельными файлами.
Описание условий договора отражено в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации (Приложение № 3 к документации). 
Качественные и иные характеристики и показатели, определяющие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика: в соответствии с условиями договора и технической частью настоящей документации.
Работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, качества безопасности жизни и здоровья.
Срок выполнения работ: 15 календарных дней с даты подписания договора.

	8.
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)

	398 790,00 (Триста девяносто восемь тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек

	9.
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

	Авансовый платеж в размере 30% общей стоимости работ производится в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания настоящего договора на основании счета, выставленного Подрядчиком;
Окончательный расчет по выполненным работам осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента их приемки Заказчиком на основании Актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании счета, выставленного Подрядчиком, с учетом авансового платежа. 

	10.
	Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	В цену договора с учетом НДС и другими расходами на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, связанные с исполнением договора.

	11.
	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	Не устанавливается

	12.
	Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям
	Не устанавливается

	13.
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
	Не устанавливается

	14.
	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки
	Не устанавливается

	15.
	Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	Не устанавливается

	16.
	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	Не устанавливается















































ПРОЕКТ ДОГОВОРА

           г. Сыктывкар                                                                                         «___» ____________ 2016 г.



Федеральное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Коми региональный центр подготовки авиационного персонала», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Козлова Андрея Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _____________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
	
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнять из материалов Заказчика  ремонтно-отделочные работы по адресу: г. Сыктывкар, ул. Заводская 14, далее по тексту «Работы». Перечень работ указан в локальной смете, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.  Заказчик  обязуется  принять Работы и оплатить их стоимость, обусловленную настоящим договором при условии полного и качественного выполнения работ в согласованные сроки.


2.СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

2.1. Сроки выполнения Работ:
С момента подписания договора –   не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней.
2.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с графиком Работ, который утверждается Сторонами.


3.СТОИМОСТЬ  РАБОТ  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Работ определена на основании сметной стоимости и составляет ____________________________________________________________________________), в том числе НДС _____________________. В стоимость Работ должны быть включены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе стоимость работ, транспортные, расходы, погрузочно-разгрузочные работы, инструмента и оборудования и их доставку до места выполнения работ, расходы на уборку, погрузку и вывоз строительного мусора, налоги, сборы, страхование, уплата таможенных пошлин и иные обязательные платежи.
3.2. Оплата осуществляется в безналичном порядке посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
 3.2.1. Авансовый платеж в размере 30% общей стоимости работ производится в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания настоящего договора на основании счета, выставленного Подрядчиком;
3.2.2. Окончательный расчет по выполненным работам осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента их приемки Заказчиком на основании Актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании счета, выставленного Подрядчиком, с учетом платежа, осуществленного в соответствии с п.п..3.2.1. настоящего договора.
3.3. В случае несоответствия объемов фактически выполненных Работ объемам Работ, указанных в смете, Заказчик производит оплату за фактически выполненный объем Работ на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3, составленных на основании цен, установленных в смете.


4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан;
4.1.1.Выполнить Работы из материалов Заказчика в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и Графиком работ, и сдать их Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта.
4.1.2. Производить Работы в полном соответствии с локальной сметой, Техническим заданием и строительными нормами и правилами, требованиям технических регламентов, ГОСТ, СанПин, Сводов правил и иных нормативных актов МЧС.
4.1.3. Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов Заказчика, изделий, конструкций.
4.1.4. Передать Заказчику за пять дней до начала приемки выполненных в полном объеме Работ два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением Подрядчика соответствия переданной документации фактически выполненным Работам.
4.1.5. Обеспечить в месте выполнения Работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, в том числе земли и атмосферного воздуха, противопожарной безопасности, производственной санитарии.
4.1.6. Не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, создающих неудобства для граждан или опасность повреждения их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ.
4.1.7. Произвести за свой счет все испытания и замеры, необходимые для установления качества конструкций, оборудования и комплектующих изделий или иных вещей.  
4.1.8. Организовать уборку бытового и строительного мусора и иных отходов от своей деятельности, а также их вывоз с места  производства Работ и утилизацию.
4.1.9. Возместить нанесенные убытки любым лицам или их имуществу, причиненный в результате загрязнения, шума или в силу других причин, возникших вследствие используемых методов Работ.
4.1.10. Возместить нанесенный ущерб имуществу Заказчика, произошедший в процессе производства Работ по вине Подрядчика и (или) его субподрядчиков.
4.1.11. В случае обнаружения необходимости дополнительных работ, неучтенных Техническим заданием/Проектной документацией и Сметой, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему договору. Выполнение дополнительных работ Подрядчиком без согласия Заказчика дает право Заказчику такие работы не оплачивать.
4.1.12. Заказчика обязан выполнить за свой счет без изменения стоимости и сроков выполнения  Работ требования по замене некачественных материалов, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранить  выявленные недостатки работ.
4.1.13. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата Работ до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика оплаты принятых Работ.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1.  Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить выполненные Подрядчиком Работы.
4.3.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.3.3. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.
4.3.4.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.
4.3.5.Потребовать от Заказчика замены некачественных материалов, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения недостатков работ.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. В любое время в рабочие часы Подрядчика проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
4.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до сдачи ему результатов Работы.


5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

5.1. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.
5.2. Заказчик гарантирует, что качество применяемых строительных и  отделочных материалов, комплектующих, конструкций, оборудования и систем будет соответствовать стандартам, техническим условиям, требованиям по пожарной безопасности, износостойкости, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. 
5.3. Технология и методы Работ должны соответствовать стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам, относящимся к данному виду работ.
5.4. Подрядчик информирует Заказчика за 3 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций, скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций, актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае не явки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок вскрытие работ, а затем восстановление в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
5.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в установленный Заказчиком разумный срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
5.7. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в настоящий договор;
- исключить любую работу;
- изменить характер, или качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения Работ.


6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приёмка результата выполненных Работ оформляется путём подписания Сторонами Акта и Справки установленной формы о сдаче-приёмке результата выполненных работ (формы КС-2 и КС-3). Приемка отдельных объемов (этапов) работ производится лишь в случае, если это предусмотрено настоящим договором.
6.2. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки выполненных в полном объеме Работ два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением Подрядчика соответствия переданной документации фактически выполненным Работам. Без передачи исполнительной документации приемка не осуществляется.
6.3. В течение пяти дней после даты получения Заказчиком извещения Подрядчика о его готовности производится приемка Работ, о чем составляется акт приемки выполненных Работ, который должен включать в себя следующие пункты:
- ссылку на настоящий договор, дату и место подписания акта;
- место выполнения Работ;
- наименование выполненных Работ;
- указание недоделок или отсутствие таковых;
- фамилии и подписи уполномоченных представителей сторон.
6.4. В случае если Заказчик при осмотре результата выполненных Работ обнаружит отступления от требований настоящего договора и/или Сметы, ухудшающие результат выполненной Работы, или иные недостатки в выполненных Работах, он вправе отказаться от подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и направить Подрядчику в разумный срок свои мотивированные замечания с перечнем доработок и сроков их выполнения.
6.5. С момента приемки результата Работ Заказчиком он переходит в его собственность, и Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения. Подрядчик после оформления приемки результата работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обстоятельств, предусмотренных настоящим договором, которые остались невыполненными. Заказчик может принять результат работ с недоделками, в этом случае к акту прилагается перечень недоделок и Заказчик имеет право вычесть сумму, необходимую для устранения недоделок, из стоимости оплаты по настоящему договору.


7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех Работ в соответствии с Техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается на 60 (шестьдесят) месяцев от даты подписания сторонами акта о приемке результата Работ.
При обнаружении в течении гарантийного срока недостатков в выполненных Работах, Заказчик предъявляет Подрядчику рекламационный акт, в котором указывается разумный срок устранения недостатков, не превышающий 14 дней. 
Если Подрядчик не устранит недостатки в указанный заказчиком срок, то Заказчик имеет право устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц за счёт Подрядчика. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику указанные выше расходы по устранению недостатков в течение 10  (десяти) рабочих дней, с даты получения соответствующего счета на оплату от Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ или иных сроков, установленных для Подрядчика настоящим Договором и дополнительными соглашениями, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Работ за каждый день просрочки.
8.3. За каждый случай нарушения обязательств, возложенных на Подрядчика настоящим Договором или нарушение гарантий, предоставленных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,5% от стоимости Работ.
8.4. За просрочку оплаты Работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от не перечисленной суммы за каждый день просрочки.
8.5. В порядке исполнения п. п. 8.2. и 8.3. настоящего договора Заказчик вправе из денежных средств, подлежащих перечислению Подрядчику в оплату Работ, удержать денежные средства в размере начисленной неустойки.
8.6. Выплата неустойки и убытков не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.
8.7. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами, в случае невозможности разрешения споров и разногласий мирным путем, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.
	

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору становится невозможным и включает, но не ограничивается такими явлениями, как природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, долговременные расстройства автомобильных перевозок или другие события.
9.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, а также события, которые Сторона могла бы предусмотреть при заключении договора и предотвратить их при выполнении обязательств по договору.
9.3. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.4. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.


10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору допускаются по соглашению сторон, должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему договору, и после подписания становятся неотъемлемой частью настоящего договора.
10.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, в том числе по соглашению сторон.
10.3. Стороны пришли к соглашению о том, что положения п.1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к установленному настоящим договором порядку расчетов и отношениям Сторон не применяются.
10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, а также в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 15 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ;
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
- издания актов государственных органов, лишающих Подрядчика права на производство Работ.


11.ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

11.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.3. Все приложения, дополнительные соглашения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
11.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.


12. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 – Локальная смета на выполнение работ

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	«Подрядчик»
_________________________

ИНН , КПП
Юридический адрес: 

Р/с 
К/с 
БИК 
ОГРН 
ОКПО 


Генеральный директор

_____________________
	«Заказчик»

ФГАУ ДПО Коми РЦ ПАП

ИНН 1101483780, КПП 110101001
Юридический адрес:
167981, Сыктывкар, ул. Заводская, д.8

Р/с 40501810500002000002 в Отделении – НБ Республика Коми г. Сыктывкар
БИК 048702001
ОГРН 1031100406270
ОКПО 01132554

Директор

_______________________А.В. Козлов




Приложение №1


Техническое задание
на выполнение ремонтно-отделочных работ ФГАУ ДПО Коми РЦ ПАП по адресу Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Заводская дом 14.

Заказчик: Федеральное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Коми региональный центр подготовки авиационного персонала»
Сроки выполнения работ:  15 календарных дней с даты подписания договора.

Сведения о начальной (максимальная) цене составляет: 398 790,00 (Триста девяносто восемь тысяч семьсот девяносто ) рублей 00 копеек. 

В указанную выше цену включены стоимость оборудования, услуг по использованию машин и механизмов, рабочей силы, полную уборку помещений и вывоз строительного мусора транспортные расходы, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, сборы, расходы на гарантийное обслуживание, страхование, другие обязательные платежи и прочие накладные расходы.

1.Виды выполняемых работ

1.1. Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов;
1.2. Разборка основания покрытия полов простильных полов;
1.3. Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков;
1.4. Разборка бетонных оснований под полы;
1.5. Разборка и демонтаж металлических дверных блоков;
1.6. Разборка и демонтаж кирпичных стен и перекрытий;
1.7. Установка дверных блоков из ПВХ, устройство перегородок из ГКЛ;
1.8. Облицовка стен гипсокартоновыми листами;
1.9. Установка натяжных потолков;
1.10. Электромонтажные работы;
1.11. Сантехнические работы;
1.12. Штукатурно-малярные работы.

2.Требования к качеству материалов

2.1. Материалы, используемые при проведении ремонтных работ, которые используются только Заказчиком, должны соответствовать ГОСТ, документам, подтверждающим соответствие этих материалов нормативным требованиям (сертификатам, паспортам или декларации соответствия). т д. и тп.
2.2 Используемые материалы должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, и используемых материалов.
2.3 По своим техническим, гигиеническим характеристикам и требованиям пожарной безопасности применяемые материалы должны соответствовать указанным в дефектной ведомости, иметь необходимые гигиенические сертификаты соответствия Госстандарта России, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам (в том числе противопожарным нормам) от производителей с целью применения их в специализированных учреждениях. 
Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества по пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам, передать Заказчику до начала производства работ.

2.4. При производстве ремонтных работ необходимо применять только материалы предоставленные Заказчиком современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3. Требования к качественным характеристикам работ

3.1.Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий Договора. 
3.2. Работы должны быть произведены согласно предоставленных смет, согласованных с Заказчиком, 
3.3.Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха, использовать при производстве работ только исправные сертифицированные электроприборы и оборудование.
 Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СП 50.13330.2012, ГОСТ 30970-2002, Технические условия.
 3.4. Работы выполнить с соблюдением графика производства работ. График производства работ разрабатывает Подрядчик и предоставляет на согласование с Заказчиком до начала производства работ. В случае несоблюдения предусмотренного графика производства работ и срока окончания работ по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает по требованию Заказчика пени в соответствии с законодательством РФ.
3.5.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ. Строительный контроль 
качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом Подрядчика. По завершению работ Заказчику предоставить исполнительную документацию на все виды выполненных работ.
3.6. При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, Подрядчик немедленно предупреждает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работу. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
3.7. В ходе производства работ переноска материалов осуществляется силами Подрядчика. Не допускается загромождение площадки вокруг здания. Содержание и уборка строительной площадки и прилегающей территории – ежедневно силами Подрядчика, складирование в мешках. Вывоз строительного мусора – по мере необходимости.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	Организация работ на месте проведения ремонта

	
	
	

	1.
	СП 50.13330.2012
	 Тепловая защита зданий.

	2.
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

	3.
	СП 70.13330.2012
	Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

	4.
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

	5.
	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	6.
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

	8.
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства

	9.
	РД-11-05-2007
	Порядок ведения общего журнала учета выполнения работ, при строительстве, реконструкции, капитального строительств

	10.
	Классификация дефектов по ГОСТ 15467-79
	Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности, строительных материалов



Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. 

4. Требованиям к объемам выполненных работ

4.1. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой (Приложение №2) и техническому заданию (Приложение №1). Все работы осуществляются машинами, оборудованием и рабочей силой Подрядчика. Качество выполняемых работ, должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующим на момент проведения работ.

5. Требования к порядку выполнения работ

5.1. Ремонтно-отделочные работы в здании ФГАУ ДПО Коми РЦ ПАП производятся внутри помещений доступ в которые частично ограничен (требуются определенные меры защиты) и должен согласовываться с Заказчиком.
5.2. При исполнении договора Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения.
5.3.Подрядчик обязан производить ежедневно уборку рабочих мест после окончания рабочего дня. Мусор должен складироваться в места определенные, и согласованные с Заказчиком.
5.4. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственный по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников, имеющих регистрацию РФ. Весь инженерно-технический состав и специалистов-ремонтников проинструктировать по соблюдению техники безопасности, охране окружающей среды, по пожарной безопасности. Подрядчик обязан вести журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения. По требованию Заказчика предоставить журнал Заказчику
5.5. Продолжительность рабочего дня устанавливается с 08-00 ч. до 17-00 ч., выходные: суббота, воскресенье, а также праздничные дни в соответствии с трудовым законодательством РФ, изменение графика рабочего дня согласовывается с Заказчиком. Подрядчик обязан ежедневно вести журнал производства работ. 

5.6. Акты выполненных работ оформляются в соответствии с требованиями законодательства, с предоставлением промежуточных актов с приложением необходимой исполнительной документации и актов на скрытые работы.
5.7.Подрядчик по окончании работ должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, в течение 3 (трех) календарных дней со дня сдачи-приемки выполненных работ.
Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения (СНиП, ГОСТ и др.).
5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, составляющего предмет договора, до приемки этого результата работ Заказчиком несет Подрядчик. Работы выполняются в соответствии с описанием объекта закупки, условиями гражданско-правового договора и локальным сметным расчетом. 

6. Требования к безопасности работ

6.1.Выполнение работ должно производиться с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.
6.2.Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:
при проведении пожароопасных работ на объекте, необходимо, руководствоваться правилами ППБ РФ;
при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущенные к применению органами государственного надзора.

7. Требования к результатам работ

7.1. Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные в описании объекта в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.
7.2. Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
7.3.По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты, паспорта, сертификаты на оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы). Промежуточные работы выполняются после освидетельствования работ, закрывающиеся другими работами, с разрешения Заказчика согласно требованиям СП 48.13330.2011
Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

8. Условия выполнения работ

8.1. Работы выполняются Подрядчиком, силами и средствами Подрядчика в соответствии с Локальной сметой. (Приложение № 2).
8.2.Запрещается привлечение Подрядчиком для выполнения работ иных субподрядных организаций.
8.3. Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.  Начало работ Подрядчиком осуществляется без предоплаты на основании актов выполненных работ – форма КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат - форма КС-3 за фактически выполненные на объекте работы.
8.4.Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ. и обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Договора.

8.5. Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
8.6.Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9. Гарантии

9.1. Предоставить полную гарантию не менее 60 месяцев на ремонтно-отделочные работы по договору подряда согласно п. 1 ст. 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока указанного в договоре.
9.2.Датой начала исчисления гарантийного срока является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента, когда указанный Акт должен был быть подписан Сторонами, но подписан не был по вине одной из сторон.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
9.3.Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
9.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
Если Заказчик лишен возможности использовать результат работ, в отношении которых настоящим договором установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Подрядчиком и гарантийный срок продлевается на время, в течение которого результат работ не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках результата работ. 
9.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий, указанных в настоящем техническом задании, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе, потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный Подрядчиком. 
9.6.Любой ущерб, причиненный Подрядчиком Заказчику, возмещается в полном объеме в разумный срок, согласованный сторонами.
Недостатки (дефекты), обнаруженные в течение выполнения работ и гарантийного срока, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет в сроки, установленные для выполнения соответствующих работ или в сроки, согласованные сторонами.
9.7. Приемка выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в настоящем техническом задании, осуществляется по адресу объекта Заказчика в месте проведения работ в присутствии уполномоченных представителей Сторон путем визуального осмотра выполненных работ, проверке работоспособности и изучения необходимых документов на установленные материалы и оборудование (сертификаты, технические, экологические паспорта и др.). 
 Для приемки выполненных работ Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.























































Приложение № 2



Локальная смета  
предоставлена отдельным файлом
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